

Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z przygotowaniem postępowania na zadanie pn. „Automatyzacja i robotyzacja procesu pozyskiwania danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych w celu bieżącego bilansowania, analizowania i raportowania zużywanych nośników energii, tj. energii elektrycznej, ciepła sieciowego, paliwa gazowego, pozostałych nośników energii oraz wody”.

Metryczka

Utworzono: Naczelnik Biura Zamówień Publicznych Anna Wojnowska-Fuks 2023-04-11

Opublikowano: Gontarz Joanna 2023-04-11 14:54

Zmodyfikowano: Orłowski Kamil 2024-01-26 12:28

Załączniki

[Ogłoszenie wstępnych konsultacji rynkowych](#)

550.73 KB

Utworzono: Naczelnik Biura Zamówień Publicznych Anna Wojnowska-Fuks 2023-10-31

Opublikowano: Gontarz Joanna 2023-04-11 14:54

Zmodyfikowano: Orłowski Kamil 2023-10-31 14:37

[Regulamin przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych](#)

24.82 KB

Utworzono: Naczelnik Biura Zamówień Publicznych Anna Wojnowska-Fuks 2023-04-11

Opublikowano: Gontarz Joanna 2023-04-11 14:54

Zmodyfikowano: Gontarz Joanna 2023-04-11 14:54

[Informacja o zakończeniu wstępnych konsultacji rynkowych](#)

153.52 KB

Utworzono: Naczelnik Biura Zamówień Publicznych Anna Wojnowska-Fuks 2024-01-26

Opublikowano: Orłowski Kamil 2024-01-26 12:28

Zmodyfikowano: Orłowski Kamil 2024-01-26 12:28